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I:8,33%

I:8,33%

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL

Cliente

Projeto

Local

Arquivo

Assunto

FOLHA

IMPLANTAÇÃO DA PRAIA PARTE II

REVITALIZAÇÃO DA PRAIA

19

ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N  (ANTIGA ESTRADA

PARAGUAÇU-LUTÉCIA)

OBJETO: “INTERVENÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO PREF. PREF.
BENEDICTO BENÍCIO - 2ª ETAPA”

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - São Paulo

ANTÔNIO TAKASHI SASSADA
PREFEITO MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO

ASSIS

QUATÁ

LEGENDA

Arq°. Responsavel

RENATO ALVES BOTELHO  CAU/SP A68216-0
AUTOR PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

REVISÃO

ESC:

29/11/2023

RRT: Nº13698158/N° 13698325 /Nº 13698279

1:300
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FORMATO

IMPLANTAÇÃO

ESC:1/250

QUIOSQUE TIPO: 13,36M²  (18) UNIDADES TOTAL DE CONSTRUÇÃO:263,81M²

GAZEBO:6,76M² (10) UNIDADES TOTAL DE CONSTRUÇÃO:67,60M²

BALANÇO DE MADEIRA 3 UNIDADES

GAZEBO  COM DECK: 12,19M² (10) UNIDADES TOTAL DE CONSTRUÇÃO:121,90M²

COQUEIRO JERIVÁ (78) UNIDADES

FALSO  BARBATIMÃO  (7) UNIDADES

QUARESMEIRA (6) UNIDADES
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AROEIRA SALSA ARECA BAMBU
MANACÁ-DA-SERRA

MANACÁ DA SERRA (8) UNIDADES

ARECA BAMBU (15) UNIDADES

AROEIRA SALSA (7) UNIDADES

RAMPA DE ACESSO
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