
 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista 

Obra

Reforma do ginásio de esportes Sylvio Magalhães Padilha para obtenção do 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Siqueira 

Campos, 188, Centro, Paraguaçu Paulista/SP.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Serviços Preliminares 8.408,11 4,20 %

 1.1  02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 6 913,43 1.123,51 6.741,06 3,37 %

 1.2  02.05.060 CDHU Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 11 10,76 13,23 145,53 0,07 %

 1.3  02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 44 28,12 34,58 1.521,52 0,76 %

 2 Retiradas 1.609,95 0,80 %

 2.1  04.09.100 CDHU Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 5,15 27,37 33,66 173,34 0,09 %

 2.2  04.03.040 CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 165,7 7,05 8,67 1.436,61 0,72 %

 3 Iluminação de Emergência 21.591,17 10,80 %

 3.1  50.05.072 CDHU Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia 

mínima 2 horas

UN 26 105,94 130,30 3.387,80 1,69 %

 3.2  38.05.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 240,44 48,04 59,08 14.205,19 7,10 %

 3.3  40.06.040 CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 22 35,49 43,65 960,30 0,48 %

 3.4  39.03.170 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 480,88 4,57 5,62 2.702,54 1,35 %

 3.5  37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1 29,02 35,69 35,69 0,02 %

 3.6  97.02.195 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 

rota de evacuação e saída de emergência

UN 13 18,74 23,05 299,65 0,15 %

 4 Central de Alarme 21.523,34 10,76 %

 4.1  50.05.270 CDHU Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 

laços, 220 V/12 V

UN 1 726,34 893,39 893,39 0,45 %

 4.2  38.06.040 CDHU Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 200,58 53,68 66,02 13.242,29 6,62 %

 4.3  40.06.040 CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 21 35,49 43,65 916,65 0,46 %
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 4.4  39.12.530 CDHU Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em 

VC/E 105°C - para detecção de incêndio

M 200,58 11,12 13,67 2.741,92 1,37 %

 4.5  50.05.230 CDHU Sirene audiovisual tipo endereçável UN 8 283,55 348,76 2.790,08 1,39 %

 4.6  50.05.170 CDHU Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 8 74,75 91,94 735,52 0,37 %

 4.7  97.02.193 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 9 18,39 22,61 203,49 0,10 %

 5 Extintores 3.305,25 1,65 %

 5.1  50.10.120 CDHU Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 9 280,20 344,64 3.101,76 1,55 %

 5.2  97.02.193 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 9 18,39 22,61 203,49 0,10 %

 6 Gradil 16.784,62 8,39 %

 6.2  24.02.040 CDHU Porta/portão tipo gradil sob medida m² 14,76 924,53 1.137,17 16.784,62 8,39 %

 7 Telhamento 24.698,63 12,35 %

 7.1  16.12.060 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, 

com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

m² 151 123,82 152,29 22.995,79 11,50 %

 7.2  16.16.040 CDHU Telha ondulada translúcida em polipropileno m² 14,7 94,18 115,84 1.702,84 0,85 %

 8 Pintura 101.797,16 50,90 %

 8.1  33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 324,32 43,53 53,54 17.364,09 8,68 %

 8.2  33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 2319,59 29,60 36,40 84.433,07 42,22 %

 9 Serviços Complementares 288,69 0,14 %

 9.1  05.07.040 CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 2,25 104,32 128,31 288,69 0,14 %

Total Geral  R$                                                   200.006,92 

_______________________________________________________________

José Leite dos Santos Neto

Engenheiro Civil

Crea/SP: 5070209247

Total sem BDI  R$                                                   162.629,52 

Total do BDI  R$                                                     37.377,40 
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