Item

11
1.2
13

2.1
2.2

31

3.2
3.3
34

35
3.6

4.1

4.2
4.3

Cédigo Banco

02.08.020 CDHU
02.05.060 CDHU
02.05.202 CDHU

04.09.100 CDHU
04.03.040 CDHU

50.05.072 CDHU

38.05.040 CDHU
40.06.040 CDHU
39.03.170 CDHU

37.13.600 CDHU

97.02.195 CDHU

50.05.270 CDHU

38.06.040 CDHU

40.06.040 CDHU

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Obra Bancos B.D.I.
Reforma do ginasio de esportes Sylvio Magalh&es Padilha para obtengéo do 23,0%
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Siqueira CDHU - 11/2023 - S&o

Campos, 188, Centro, Paraguagu Paulista/SP. Paulo

Planilha Orcamentaria

Descrigdo Und Quant. Valor Unit

Servigos Preliminares

Placa de identificagéo para obra m2 6
Montagem e desmontagem de andaime torre metéalica com altura até 10 m M 11
Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico MXMES 44
Retiradas

Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m? 5,15
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 165,7

lluminac&o de Emergéncia

Luminaria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia UN 26
minima 2 horas

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4” - com acessorios M 240,44
Condulete metalico de 3/4° CJ 22
Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 480,88
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicacéo de UN 13

rota de evacuagdo e saida de emergéncia

Central de Alarme

Central de deteccdo e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12 UN 1
lacos, 220 V/12 V

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4” com acessorios M 200,58
Condulete metalico de 3/4° CJ 21

913,43
10,76
28,12

27,37
7,05

105,94

48,04
35,49

4,57
29,02

18,74

726,34

53,68

35,49

Valor Unit
com BDI

1.123,51
13,23
34,58

33,66
8,67

130,30

59,08
43,65
5,62

35,69

23,05

893,39

66,02

43,65

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

8.408,11

6.741,06
145,53
1.521,52
1.609,95
173,34
1.436,61
21.591,17

3.387,80

14.205,19
960,30
2.702,54

35,69

299,65

21.523,34

893,39

13.242,29

916,65

Peso (%)

4,20 %
3,37 %
0,07 %
0,76 %
0,80 %
0,09 %
0,72 %
10,80 %
1,69 %
7,10 %
0,48 %
1,35%
0,02 %

0,15 %

10,76 %

0,45 %

6,62 %

0,46 %
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4.4

4.5
4.6
4.7

51
5.2

6.2

7.1

7.2

8.1
8.2

9.1

39.12.530 CDHU

50.05.230 CDHU
50.05.170 CDHU
97.02.193 CDHU

50.10.120 CDHU
97.02.193 CDHU

24.02.040 CDHU

16.12.060 CDHU

16.16.040 CDHU

33.11.050 CDHU
33.10.050 CDHU

05.07.040 CDHU
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Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguagu Paulista

Cabo de cobre flexivel blindado de 2 x 2,5 mm2, isolamento 600V, isolagdo em
VC/E 105°C - para deteccéo de incéndio

Sirene audiovisual tipo enderegavel
Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicacéo de
equipamentos de alarme, detecgdo e extingéo de incéndio

Extintores

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicacéo de
equipamentos de alarme, detecc¢éo e extin¢cdo de incéndio

Gradil
Porta/portao tipo gradil sob medida
Telhamento

Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal,
com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

Telha ondulada translicida em polipropileno

Pintura

Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo
Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Servicos Complementares

Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

M

UN
UN
UN

UN
UN

m2

m2

m2

m2

m2

m3

200,58

14,76

151

14,7

324,32
2319,59

2,25

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma
digital por PLANNO
ENGENHARIA E GESTAO
LTDA:38045531000173

José Leite dos Santos Neto

Engenheiro Civil
Crea/SP: 5070209247

11,12

283,55
74,75
18,39

280,20
18,39

924,53

123,82

94,18

43,53
29,60

104,32

R$
R$
R$

13,67

348,76
91,94
22,61

344,64
22,61

1.137,17

152,29

115,84

53,54
36,40

128,31

2.741,92

2.790,08
735,52
203,49

3.305,25

3.101,76
203,49

16.784,62
16.784,62
24.698,63

22.995,79

1.702,84
101.797,16

17.364,09
84.433,07
288,69

288,69

1,37 %

1,39 %
0,37 %
0,10 %

1,65 %

1,55 %
0,10 %

8,39 %
8,39 %
12,35 %

11,50 %

0,85 %
50,90 %
8,68 %
42,22 %
0,14 %

0,14 %

162.629,52
37.377,40
200.006,92
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